

YHTEYSTIEDOT

Maaherrankatu 9-11 50100 Mikkeli 0447943292
hanna.kangasaho@mikkeli.fi

TYÖKOHTEN NIMI

1 Anttola, pohjoinen

TOTEUTUKSEN TIEDOT

Kilpailutus

KIINTEISTÖ

491-429-1-932 ANTTOLO | 491-450-5-61 HEPOLAMPI | 491-442-4-38
Kolmiranta | 491-450-5-85 NIEMELÄ | 491-450-5-84 VALKIAJÄRVI

KUNTA

Mikkeli | Mikkeli | Mikkeli |
Mikkeli | Mikkeli

METSÄSERTIFIKOINTI

PEFC

LISÄTIEDOT




TYÖKOHEET KUVIOITTAIN

KUVIONRO	PINTA-ALA (HA)	TYÖLAJI JA MATERI- AALIT	TYÖLAJIN TARKEN- TEET	MÄÄRÄ	YKSIK- KÖ	HUOMAU- TUKSET
86.	1.48	Taimikon varhaishoito		1.48	HA	
91.	0.71	Taimikonhoito		0.71	HA	
93.	1.52	Taimikon varhaishoito		1.52	HA	
96.	0.80	Taimikonhoito		0.80	HA	
105.	1.94	Taimikonhoito		1.94	HA	
109.	2.78	Taimikonhoito		2.78	HA	
114.	1.24	Taimikon varhaishoito		1.24	HA	
247.	2.39	Taimikonhoito		2.39	HA	
249.	1.14	Taimikon varhaishoito		1.14	HA	
252.	1.11	Taimikon varhaishoito		1.11	HA	
275.	1.49	Taimikonhoito		1.49	HA	
277.	3.73	Taimikonhoito		3.73	HA	
282.	2.54	Ennakkoraivaus		2.54	HA	
286.	0.52	Ennakkoraivaus		0.52	HA	
290.	2.91	Taimikon varhaishoito		2.91	HA	
307.	3.46	Taimikonhoito		3.46	HA	
314.	3.27	Nuoren metsän hoito		3.27	HA	

KUVIONRO	PINTA-ALA (HA)	TYÖLAJI JA MATERI- AALIT	TYÖLAJIN TARKEN- TEET	MÄÄRÄ	YKSIK- KÖ	HUOMAU- TUKSET
Yht.	33.04					

YHTEENVETO TYÖKOhteista

KUVIO	PINTA-ALA (HA)	TYÖLAJI JA MATERIAALIT	MÄÄRÄ	YKSIKKÖ
314.	3.27	Nuoren metsän hoito	3.27	HA
93., 114., 86., 249., 252., 290.	9.41	Taimikon varhaishoito	9.41	HA
286., 282.	3.06	Ennakkoraivaus	3.06	HA
91., 109., 105., 96., 247., 307., 277., 275.	17.30	Taimikonhoito	17.30	HA
Yht.	33.04			



- Ennakkoraivaus
- Muu hoitotyö
- Taimikon perustaminen
- Ojitus
- Taimikon varhaishoito
- Heinän torjunta
- Raivaus
- Lannoitus
- Taimikonharvennus