

YHTEYSTIEDOT

Maaherrankatu 9-11 50100 Mikkeli 0447943292
hanna.kangasaho@mikkeli.fi

TYÖKOHTTEEN NIMI

6 Kovala-Suonsaari

TOTEUTUKSEN TIEDOT

Kilpailutus

KIINTEISTÖ

491-403-3-29 PIRTINKORPI | 491-409-3-33 OLLIKAINEN |
491-409-4-14 SUONSAARI

KUNTA

Mikkeli | Mikkeli | Mikkeli

METSÄSERTIFIINTI

PEFC

LISÄTIEDOT




TYÖKOHTEET KUVIOITTAIN

KUVIONRO	PINTA-ALA (HA)	TYÖLAJI JA MATERIAALIT	TYÖLAJIN TARKENTEET	MÄÄRÄ	YKSIKÖ	HUOMAUTUKSET
239.	1.17	Taimikon varhaishoito		1.17	HA	
245.	3.37	Taimikonhoito		3.37	HA	
290.	1.21	Taimikon varhaishoito		1.21	HA	
323.	9.30	Taimikon varhaishoito		9.30	HA	
331.	4.40	Taimikonhoito		4.40	HA	
394.	3.10	Taimikonhoito		3.10	HA	
395.	2.71	Taimikonhoito		2.71	HA	
396.	0.60	Taimikonhoito		0.60	HA	
470.	4.40	Taimikonhoito		4.40	HA	
480.	9.24	Taimikonhoito		9.24	HA	
495.	5.33	Taimikon varhaishoito		5.33	HA	
Yht.	44.84					

YHTEENVETO TYÖKOHTEISTA

KUVIO	PINTA-ALA (HA)	TYÖLAJI JA MATERIAALIT	MÄÄRÄ	YKSIKKÖ
480., 470., 245., 331., 396., 394., 395.	27.82	Taimikonhoito	27.82	HA
495., 290., 239., 323.	17.02	Taimikon varhaishoito	17.02	HA
Yht.	44.84			





- Ennakkoraivaus
- Muu hoitotyö
- Taimikon perustaminen
- Ojitus
- Taimikon varhaishoito
- Heinän torjunta
- Raivaus
- Lannoitus
- Taimikonharvennus