

YHTEYSTIEDOT

Maaherrankatu 9-11 50100 Mikkeli 0447943292
hanna.kangasaho@mikkeli.fi

TYÖKOHTTEEN NIMI

8. Ylivesi

TOTEUTUKSEN TIEDOT

kilpailutus

KIINTEISTÖ

491-473-3-13 PAASOLA | 491-442-1-5 Metsola

KUNTA

Mikkeli | Mikkeli

METSÄSERTIFIointi

PEFC

LISÄTIEDOT




TYÖKOHTTEET KUVIOITTAIN

KUVIONRO	PINTA-ALA (HA)	TYÖLAJI JA MATERI- AALIT	TYÖLAJIN TARKEN- TEET	MÄÄRÄ	YKSIK- KÖ	HUOMAU- TUKSET
2.	0.48	Taimikonhoito		0.48	HA	
6.	2.29	Ennakkoraivaus		2.29	HA	
7.	0.72	Ennakkoraivaus		0.72	HA	
8.	4.47	Taimikonhoito		4.47	HA	
13.	0.59	Taimikonhoito		0.59	HA	
16.	0.97	Taimikonhoito		0.97	HA	
18.	0.62	Taimikonhoito		0.62	HA	
43.	0.71	Taimikon varhaishoito		0.71	HA	
44.	3.38	Taimikon varhaishoito		3.38	HA	
45.1	1.10	Taimikon varhaishoito		1.10	HA	
53.	3.22	Taimikonhoito		3.22	HA	
54.	2.07	Taimikonhoito		2.07	HA	
56.	0.69	Taimikonhoito		0.69	HA	
Yht.	21.30					

YHTEENVETO TYÖKOHTTEISTA

KUVIO	PINTA-ALA (HA)	TYÖLAJI JA MATERIAALIT	MÄÄRÄ	YKSIKKÖ
6., 7.	3.01	Ennakkoraivaus	3.01	HA
56., 54., 53., 16., 18., 8., 13., 2.	13.10	Taimikonhoito	13.10	HA
45.1, 44., 43.	5.19	Taimikon varhaishoito	5.19	HA
Yht.	21.30			





- Ennakkoraivaus
- Muu hoitotyö
- Taimikon perustaminen
- Ojitus
- Taimikon varhaishoito
- Heinän torjunta
- Raivaus
- Lannoitus
- Taimikonharvennus